

Berita Acara Hasil Pemilihan
KONSTRUKSI FISIK ACP PADA GEDUNG GRHA PEMUDA DAN OLAHRAGA

Nomor : 169.1/BAHP/POKJA/VIII/2022

Pada hari ini, 25 Agustus 2022, telah dibuat Berita Acara Hasil Pemilihan untuk paket pekerjaan:

Kode Tender : 705519
Nama Tender : Konstruksi Fisik ACP pada Gedung Grha Pemuda dan Olahraga
Nilai Total HPS : Rp. 8.440.016.000,00
Metode Pemilihan : Tender
Metode Evaluasi : Harga Terendah Sistem Gugur

A. Pembukaan Penawaran dari 92 Peserta yang mendaftar terdapat 20 Peserta yang memasukan Dokumen Penawaran, yaitu:

No.	Nama Peserta	Nilai Penawaran
1	[REDACTED]	Rp. 6.700.415.484,52
2	[REDACTED]	Rp. 6.709.697.102,35
3	[REDACTED]	Rp. 6.749.195.160,00
4	[REDACTED]	Rp. 6.752.012.800,00
5	[REDACTED]	Rp. 6.752.012.800,00
6	[REDACTED]	Rp. 6.752.012.800,00
7	[REDACTED]	Rp. 6.752.012.800,01
8	[REDACTED]	Rp. 6.753.912.660,00
9	[REDACTED]	Rp. 6.868.583.203,69
10	[REDACTED]	Rp. 6.915.714.325,73
11	[REDACTED]	Rp. 7.210.000.440,40
12	[REDACTED]	Rp. 7.250.700.000,00
13	[REDACTED]	Rp. 7.337.400.992,04
14	[REDACTED]	Rp. 7.427.184.825,00
15	[REDACTED]	Rp. 7.599.516.210,00
16	[REDACTED]	Rp. 7.708.142.388,48
17	[REDACTED]	Rp. 7.764.294.489,00
18	[REDACTED]	Rp. 8.094.686.107,59
19	[REDACTED]	Rp. 8.219.141.022,72
20	[REDACTED]	Rp. 8.242.840.634,81
21	[REDACTED]	

22	[REDACTED]	
23	[REDACTED]	
24	[REDACTED]	
25	[REDACTED]	
26	[REDACTED]	
27	[REDACTED]	
28	[REDACTED]	
29	[REDACTED]	
30	[REDACTED]	
31	[REDACTED]	
32	[REDACTED]	
33	[REDACTED]	
34	[REDACTED]	
35	[REDACTED]	
36	[REDACTED]	
37	[REDACTED]	
38	[REDACTED]	
39	[REDACTED]	
40	[REDACTED]	
41	[REDACTED]	
42	[REDACTED]	
43	[REDACTED]	
44	[REDACTED]	
45	[REDACTED]	
46	[REDACTED]	
47	[REDACTED]	
48	[REDACTED]	
49	[REDACTED]	
50	[REDACTED]	
51	[REDACTED]	
52	[REDACTED]	
53	[REDACTED]	
54	[REDACTED]	
55	[REDACTED]	
56	[REDACTED]	

57	[REDACTED]	
58	[REDACTED]	
59	[REDACTED]	
60	[REDACTED]	
61	[REDACTED]	
62	[REDACTED]	
63	[REDACTED]	
64	[REDACTED]	
65	[REDACTED]	
66	[REDACTED]	
67	[REDACTED]	
68	[REDACTED]	
69	[REDACTED]	
70	[REDACTED]	
71	[REDACTED]	
72	[REDACTED]	
73	[REDACTED]	
74	[REDACTED]	
75	[REDACTED]	
76	[REDACTED]	
77	[REDACTED]	
78	[REDACTED]	
79	[REDACTED]	
80	[REDACTED]	
81	[REDACTED]	
82	[REDACTED]	
83	[REDACTED]	
84	[REDACTED]	
85	[REDACTED]	
86	[REDACTED]	
87	[REDACTED]	
88	[REDACTED]	
89	[REDACTED]	
90	[REDACTED]	
91	[REDACTED]	

92	INTI MITRA NIAGA	
----	------------------	--

B. Evaluasi Dokumen

1. Evaluasi Kualifikasi

No.	Nama Peserta	Hasil Evaluasi	Keterangan
1	[REDACTED]	LULUS	
2	[REDACTED]	LULUS	
3	[REDACTED]	LULUS	
4	[REDACTED]	LULUS	
5	[REDACTED]	LULUS	
6	[REDACTED]	LULUS	
7	[REDACTED]	LULUS	
8	[REDACTED]	LULUS	
9	[REDACTED]	LULUS	
10	[REDACTED]	LULUS	
11	[REDACTED]	TIDAK DIEVALUASI	
12	[REDACTED]	LULUS	
13	[REDACTED]	LULUS	
14	[REDACTED]	LULUS	
15	[REDACTED]	LULUS	
16	[REDACTED]	LULUS	
17	[REDACTED]	LULUS	
18	[REDACTED]	TIDAK LULUS	tidak ada pengalaman pekerjaan konstruksi dalam 4 tahun terakhir yang disampaikan
19	[REDACTED]	LULUS	
20	[REDACTED]	LULUS	

2. Evaluasi Administrasi

No.	Nama Peserta	Hasil Evaluasi	Keterangan
1	[REDACTED]	LULUS	
2	[REDACTED]	LULUS	
3	[REDACTED]	LULUS	
4	[REDACTED]	LULUS	
5	[REDACTED]	LULUS	
6	[REDACTED]	LULUS	

7	[REDACTED]	LULUS	
8	[REDACTED]	LULUS	
9	[REDACTED]	LULUS	
10	[REDACTED]	LULUS	
11	[REDACTED]	TIDAK LULUS	Tidak menyampaikan AHSP dan surat kerjasama dengan salah satu produsen dan atau distributor ACP
12	[REDACTED]	LULUS	
13	[REDACTED]	LULUS	
14	[REDACTED]	LULUS	
15	[REDACTED]	LULUS	
16	[REDACTED]	LULUS	
17	[REDACTED]	LULUS	
18	[REDACTED]	LULUS	
19	[REDACTED]	LULUS	
20	[REDACTED]	LULUS	

3. Evaluasi Teknis

No.	Nama Peserta	Hasil Evaluasi	Keterangan
1	[REDACTED]	TIDAK LULUS	1. RKK (Uraian pekerjaan, identifikasi bahaya, tabel B.1, tabel B.2) tidak sesuai2. Hasil konfirmasi dengan Marksindo Sukses Jaya, dokumen yang disampaikan tidak sah dan spesifikasi tidak sesuai
2	[REDACTED]	TIDAK LULUS	1. Tidak disertai Bukti Kepemilikan Peralatan dari pemberi sewa2. Nama Paket Pekerjaan tidak sesuai dalam RKK3. Hasil konfirmasi dengan Marksindo Sukses Jaya, dokumen yang disampaikan tidak sah dan spesifikasi tidak sesuai
3	[REDACTED]	LULUS	
4	[REDACTED]	LULUS	
5	[REDACTED]	LULUS	

6	[REDACTED]	TIDAK LULUS	1. Tidak disertai bukti kepemilikan alat dari Pemberi sewa 2. Tabel B.2 RKK tidak sesuai 3. Hasil konfirmasi dengan Marksindo Sukses Jaya, dokumen yang disampaikan tidak sah dan spesifikasi tidak sesuai
7	[REDACTED]	TIDAK LULUS	1. tidak ada bukti kepemilikan peralatan dari Pemberi sewa 2. Hasil konfirmasi dengan Marksindo Sukses Jaya, dokumen yang disampaikan tidak sah dan spesifikasi tidak sesuai
8	[REDACTED]	TIDAK LULUS	1. Tidak disertai bukti kepemilikan alat dari Pemberi sewa 2. Nama Paket Pekerjaan dalam RKK tidak sesuai 3. Hasil konfirmasi dengan Marksindo Sukses Jaya, dokumen yang disampaikan tidak sah dan spesifikasi tidak sesuai
9	[REDACTED]	TIDAK LULUS	Dokumen yang disampaikan oleh calon penyedia berupa surat dukungan, dan berdasarkan hasil konfirmasi dengan PT. Marksindo Sukses Jaya dinyatakan tidak sah
10	[REDACTED]	TIDAK LULUS	1. Tabel B.2 tidak sesuai dengan B.1 dalam RKK 2. Hasil konfirmasi dengan Marksindo Sukses Jaya, dokumen yang disampaikan tidak sah dan spesifikasi tidak sesuai
11	[REDACTED]	TIDAK DIEVALUASI	
12	[REDACTED]	TIDAK LULUS	1. Nama paket pada RKK tidak sesuai 2. Hasil konfirmasi dengan Marksindo Sukses Jaya, dokumen yang disampaikan tidak

			sah dan spesifikasi tidak sesuai
13		TIDAK LULUS	1. sertifikat keahlian tidak sesuai2. Tidak ada bukti kepemilikan peralatan dari pemberi sewa3. Hasil konfirmasi dengan Marksindo Sukses Jaya, dokumen yang disampaikan tidak sah dan spesifikasi tidak sesuai
14		TIDAK LULUS	Calon penyedia tidak memenuhi syarat :1. Rencana Keselamatan Konstruksi (RKK) yang terdiri atas:a. Isi elemen SMKK terkait TABEL B. 1 IDENTIFIKASI BAHAYA, PENILAIAN RISIKO, PENGENDALIAN DAN PELUANG dan TABEL B.2 RENCANA TINDAKAN (SASARAN KHUSUS & PROGRAM KHUSUS) tidak sesuai2. Hasil Konfirmasi dengan PT. Marsindo Sukses Jaya, dokumen surat dukungan dari calon penyedia yang dinyatakan tidak sah
15		TIDAK LULUS	1. Dokumen peralatan yang disampaikan hanya berupa surat perjanjian sewa, namun tidak menyertakan bukti kepemilikan dari pemberi sewa2. Dokumen RKK yang disampaikan tidak lengkap, Elemen SMKK Evaluasi Kinerja Keselamatan Konstruksi tidak ada2. Hasil Konfirmasi dari PT. Marksindo Sukses Jaya, Dokumen yang disampaikan oleh calon penyedia berupa surat dukungan dinyatakan tidak sah, dan hasil konfirmasi dengan konsultan perencana dinyatakan

			spesifikasinya tidak sesuai yang dipersyaratkan (warna tidak sesuai)
16		TIDAK LULUS	1. Nama Paket Pekerjaan yang disampaikan dalam dokumen RKK tidak sama dengan Nama Paket yang sedang ditenderkan2. Hasil Konfirmasi dari PT. Marksindo Sukses Jaya, Dokumen yang disampaikan oleh calon penyedia dinyatakan tidak sah karena PT Marksindo Sukses Jaya tidak pernah mengeluarkan surat tersebut
17		TIDAK LULUS	1.dokumen yang disampaikan surat dukungan untuk menyediakan alat dari DK Indo Trading apabila mitra wira sebagai pemenang2. RKK Tabel B.2 tidak sesuai dengan B.13. Hasil konfirmasi dengan Marksindo Sukses Jaya, dokumen yang disampaikan tidak sah dan spesifikasi tidak sesuai
18		TIDAK DIEVALUASI	
19		TIDAK LULUS	1. Dokumen peralatan yang disampaikan hanya berupa surat perjanjian sewa, namun tidak menyertakan bukti kepemilikan dari pemberi sewa2. Hasil Konfirmasi dari PT. Marksindo Sukses Jaya, Dokumen yang disampaikan oleh calon penyedia berupa surat dukungan dinyatakan tidak sah, dan hasil konfirmasi dengan konsultan perencana dinyatakan spesifikasinya tidak sesuai yang

			dipersyaratkan (warna tidak sesuai)
20		TIDAK LULUS	1.Nama Paket Pekerjaan dalam RKK tidak sesuai2. Hasil konfirmasi dengan Marksindo Sukses Jaya, dokumen yang disampaikan tidak sah dan spesifikasi tidak sesuai

4. Evaluasi Harga/Biaya

No.	Nama Peserta	Penawaran	Penawaran Terkoreksi	Hasil Evaluasi	Keterangan
1				TIDAK DIEVALUASI	
2				TIDAK DIEVALUASI	
3		Rp. 7.599.516.210,00	Rp. 7.599.516.210,00	LULUS	
4		Rp. 7.764.294.489,00	Rp. 7.764.294.489,00	LULUS	
5		Rp. 7.427.184.825,00	Rp. 7.427.184.825,00	LULUS	
6				TIDAK DIEVALUASI	
7				TIDAK DIEVALUASI	
8				TIDAK DIEVALUASI	
9				TIDAK DIEVALUASI	
10				TIDAK DIEVALUASI	
11				TIDAK DIEVALUASI	
12				TIDAK DIEVALUASI	
13				TIDAK DIEVALUASI	
14				TIDAK DIEVALUASI	
15				TIDAK DIEVALUASI	
16				TIDAK	

				DIEVALUASI	
17				TIDAK DIEVALUASI	
18				TIDAK DIEVALUASI	
19				TIDAK DIEVALUASI	
20				TIDAK DIEVALUASI	

5. Pembuktian Kualifikasi

No.	Nama Peserta	Hasil Pembuktian	Keterangan
1		TIDAK DIEVALUASI	
2		TIDAK DIEVALUASI	
3		LULUS	
4		TIDAK LULUS	Dokumen pengalaman pekerjaan konstruksi tidak dapat disampaikan pada saat pembuktian
5		TIDAK LULUS	Setelah diverifikasi melalui aplikasi LPJK Scanner Sertifikat Badan Usaha tidak valid
6		TIDAK DIEVALUASI	
7		TIDAK DIEVALUASI	
8		TIDAK DIEVALUASI	
9		TIDAK DIEVALUASI	
10		TIDAK DIEVALUASI	
11		TIDAK DIEVALUASI	
12		TIDAK DIEVALUASI	
13		TIDAK DIEVALUASI	
14		TIDAK DIEVALUASI	
15		TIDAK DIEVALUASI	
16		TIDAK DIEVALUASI	
17		TIDAK DIEVALUASI	
18		TIDAK DIEVALUASI	
19		TIDAK DIEVALUASI	

Demikian Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani pada Hari, Tanggal dan Bulan sebagaimana tersebut di atas untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kementerian Pemuda Dan Olah Raga

ttd,

Pokja Pemilihan Barang/Jasa Pekerjaan Konstruksi Fisik Renovasi ACP Gedung Grha Pemuda dan Olahraga Kemenpora