

Detil Paket

| Kode RUP | 52022327 | | | | | | | | | | |
|---|---|----------------|---------------|-----|----------|----------------|---------------|----|------------|---------------|--------|
| Nama Paket | Pekerjaan/Penyiapan Akomodasi dan Konsumsi Paket Fullboard dalam rangka kegiatan Fasilitasi Pembinaan Olahragawan Nasional Cabang Olahraga Panjat Tebing di Jawa Barat tanggal 1 Mei s.d 1 Juli 2024 | | | | | | | | | | |
| Nama KLPD | Kementerian Pemuda Dan Olah Raga | | | | | | | | | | |
| Satuan Kerja | BIDANG PENINGKATAN PRESTASI OLAHRAGA | | | | | | | | | | |
| Tahun Anggaran | 2024 | | | | | | | | | | |
| Lokasi Pekerjaan | <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 5%;">No.</th> <th style="width: 25%;">Provinsi</th> <th style="width: 30%;">Kabupaten/Kota</th> <th style="width: 40%;">Detail Lokasi</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td>Jawa Barat</td> <td>Bekasi (Kota)</td> <td>Bekasi</td> </tr> </tbody> </table> | | | No. | Provinsi | Kabupaten/Kota | Detail Lokasi | 1. | Jawa Barat | Bekasi (Kota) | Bekasi |
| No. | Provinsi | Kabupaten/Kota | Detail Lokasi | | | | | | | | |
| 1. | Jawa Barat | Bekasi (Kota) | Bekasi | | | | | | | | |
| Volume Pekerjaan | 1 Paket | | | | | | | | | | |
| Uraian Pekerjaan | - Paket Fullboard Meeting (Deluxe twin Room) - tanggal 1 s.d. 14 Mei 2024 30 orang x 13 mlm - tanggal 14 s.d. 19 Mei 2024 23 orang x 5 mlm - tanggal 19 Mei s.d. 1 Juni 2024 30 orang x 13 mlm - tanggal 1 s.d. 16 Juni 2024 30 orang x 15 mlm - tanggal 16 s.d. 25 Juni 2024 22 orang x 9 mlm - tanggal 25 s.d. 1 Juli 2024 30 orang x 6 mlm | | | | | | | | | | |
| Spesifikasi Pekerjaan | - Paket Fullboard Meeting (Deluxe twin Room) - tanggal 1 s.d. 14 Mei 2024 30 orang x 13 mlm - tanggal 14 s.d. 19 Mei 2024 23 orang x 5 mlm - tanggal 19 Mei s.d. 1 Juni 2024 30 orang x 13 mlm - tanggal 1 s.d. 16 Juni 2024 30 orang x 15 mlm - tanggal 16 s.d. 25 Juni 2024 22 orang x 9 mlm - tanggal 25 s.d. 1 Juli 2024 30 orang x 6 mlm | | | | | | | | | | |
| Produk Dalam Negeri | Ya | | | | | | | | | | |
| Usaha Kecil/Koperasi | Ya | | | | | | | | | | |
| Pengadaan Berkelanjutan atau Sustainable Public Procurement (SPP) | Aspek Ekonomi | Tidak | | | | | | | | | |
| | Aspek Sosial | Tidak | | | | | | | | | |
| | Aspek Lingkungan | Tidak | | | | | | | | | |
| Pra DIPA / DPA | Tidak | | | | | | | | | | |

PEKERJAAN/PENYIAPAN AKOMODASI DAN KONSUMSI PAKET FULLBOARD DALAM RANGKA KEGIATAN FASILITASI PEMBINAAN OLAHRAGAWAN NASIONAL CABANG OLAHRAGA PANJAT TEBING DI JAWA BARAT TANGGAL 1 MEI S.D 1 JULI 2024

ID 52022327

INFORMASI UMUM

| | |
|------------------------|---|
| Deskripsi | - Paket Fullboard Meeting (Deluxe twin Room) - tanggal 1 s.d. 14 Mei 2024 30 orang x 13 mlm - tanggal 14 s.d. 19 Mei 2024 23 orang x 5 mlm - tanggal 19 Mei s.d. 1 Juni 2024 30 orang x 13 mlm - tanggal 1 s.d. 16 Juni 2024 30 orang x 15 mlm - tanggal 16 s.d. 25 Juni 2024 22 orang x 9 mlm - tanggal 25 s.d. 1 Juli 2024 30 orang x 6 mlm |
| Kegiatan | Pembinaan Olahraga Andalan, |
| Tahun Anggaran | 2024 |
| K/L/PD | Kementerian Pemuda Dan Olah Raga |
| Satker | BIDANG PENINGKATAN PRESTASI OLAHRAGA |
| Lokasi | ,Bekasi (Kota) |
| Jenis Belanja | |
| Jenis Pengadaan | Barang |
| Volume | 1 Paket |

SUMBER DANA

| | |
|--------------------|-------------------|
| Pagu | Rp. 1.051.030.000 |
| Sumber Dana | APBN |
| MAK | N/A |

PEMILIHAN PENYEDIA

| | |
|--------------------------|---------------------------|
| Metode Pemilihan | Dikecualikan |
| Periode Pemilihan | 1 Apr 2024 s/d 1 Apr 2024 |

PEKERJAAN/PENYIAPAN AKOMODASI DAN KONSUMSI PAKET FULLBOARD DALAM RANGKA KEGIATAN FASILITASI PEMBINAAN OLAHRAGAWAN NASIONAL CABANG OLAHRAGA PANJAT TEBING DI JAWA BARAT TANGGAL 1 MEI S.D 1 JULI 2024

ID 52022327

INFORMASI UMUM

| | |
|------------------------|---|
| Deskripsi | - Paket Fullboard Meeting (Deluxe twin Room) - tanggal 1 s.d. 14 Mei 2024 30 orang x 13 mlm - tanggal 14 s.d. 19 Mei 2024 23 orang x 5 mlm - tanggal 19 Mei s.d. 1 Juni 2024 30 orang x 13 mlm - tanggal 1 s.d. 16 Juni 2024 30 orang x 15 mlm - tanggal 16 s.d. 25 Juni 2024 22 orang x 9 mlm - tanggal 25 s.d. 1 Juli 2024 30 orang x 6 mlm |
| Kegiatan | Pembinaan Olahraga Andalan, |
| Tahun Anggaran | 2024 |
| K/L/PD | Kementerian Pemuda Dan Olah Raga |
| Satker | BIDANG PENINGKATAN PRESTASI OLAHRAGA |
| Lokasi | ,Bekasi (Kota) |
| Jenis Belanja | |
| Jenis Pengadaan | Barang |
| Volume | 1 Paket |

SUMBER DANA

| | |
|--------------------|-------------------|
| Pagu | Rp. 1.051.030.000 |
| Sumber Dana | APBN |
| MAK | N/A |

PEMILIHAN PENYEDIA

| | |
|--------------------------|---------------------------|
| Metode Pemilihan | Dikecualikan |
| Periode Pemilihan | 1 Apr 2024 s/d 1 Apr 2024 |

| | | | | | | |
|------------------------------|--|-------------------------|--------------|----------------------------------|-------------------------------|----------------------|
| Sumber Dana | No. | Sumber Dana | T.A. | KLPD | MAK | Pagu |
| | 1. | APBN - RUPIAH MURNI (A) | 2024 | Kementerian Pemuda Dan Olah Raga | DA.3833.QDC.001.052.08.524119 | Rp. 1.051.030.000 |
| | Total Pagu | | | | | Rp. 1.051.030.000 |
| Jenis Pengadaan | No. | Jenis Pengadaan | | Pagu Jenis Pengadaan | | |
| | 1. | Barang | | 1051030000 | | |
| Total Pagu | Rp. 1.051.030.000 | | | | | |
| Metode Pemilihan | Dikecualikan | | | | | |
| Pemanfaatan Barang/Jasa | Mulai | | Akhir | | | |
| | April 2024 | | Juli 2024 | | | |
| Jadwal Pelaksanaan Kontrak | Mulai | | Akhir | | | |
| | April 2024 | | Juli 2024 | | | |
| Jadwal Pemilihan Penyedia | Mulai | | Akhir | | | |
| | April 2024 | | April 2024 | | | |
| ID Paket Swakelola | 37582594 (/sirup/rup/detailpaketswakelolaold?idPaket=37582594) | | | | | |
| Tanggal Umumkan Paket | 04 Juli 2024 09:31 | | | | | |