10/3/24, 8:34 PM Detail Paket

Detil Paket

Kode RUP	52787212					
Nama Paket	Pengadaan Penyiapan Akomodasi dan Konsumsi Paket FullBoard Dalam Rangka Rapat Koordinasi Layanan Dukungan Pemantapan Kegiatan dan Fasilitasi Pelayanan Pada Biro Hubungan Masyarakat dan Umum di Grand Rohan Jogja Hotel					
Nama KLPD	Kementerian Pemuda Dan Olah Raga					
Satuan Kerja	BIDANG KESEKRETARIATAN					
Tahun Anggaran	2024					
Lokasi Pekerjaan	No. Provinsi Kabupaten/Kota	Detail Lokasi				
	1. DI Yogyakarta Bantul (Kab.)	Grand Rohan Jogja Hotel				
Volume Pekerjaan	1 PAKET					
Uraian Pekerjaan	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota Pengadaan Penyiapan Akomodasi dan Konsumsi Paket FullBoard Dalam Rangka Rapat Koordinasi Layanan Dukungan Pemantapan Kegiatan dan Fasilitasi Pelayanan Pada Biro Hubungan Masyarakat dan Umum di Grand Rohan Jogja Hotel, Tanggal: 26 Februari 2024 s.d 28 Februari 2024					
	langgal : 26 Februari 2024 s.d 28 Februari 2024					
Spesifikasi Pekerjaan	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota Pe Paket FullBoard Dalam Rangka Rapat Koordinasi Laya Fasilitasi Pelayanan Pada Biro Hubungan Masyaraka Tanggal : 26 Februari 2024 s.d 28 Februari 2024	anan Dukungan Pemantapan Kegiatan dan				
Spesifikasi Pekerjaan Produk Dalam Negeri	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota Pe Paket FullBoard Dalam Rangka Rapat Koordinasi Lay Fasilitasi Pelayanan Pada Biro Hubungan Masyaraka	anan Dukungan Pemantapan Kegiatan dan				
	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota Pe Paket FullBoard Dalam Rangka Rapat Koordinasi Laya Fasilitasi Pelayanan Pada Biro Hubungan Masyaraka Tanggal : 26 Februari 2024 s.d 28 Februari 2024	anan Dukungan Pemantapan Kegiatan dan				
Produk Dalam Negeri Usaha Kecil/Koperasi Pengadaan Berkelanjutan atau	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota Pe Paket FullBoard Dalam Rangka Rapat Koordinasi Laya Fasilitasi Pelayanan Pada Biro Hubungan Masyaraka Tanggal : 26 Februari 2024 s.d 28 Februari 2024	anan Dukungan Pemantapan Kegiatan dan				
Produk Dalam Negeri Usaha Kecil/Koperasi Pengadaan	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota Pe Paket FullBoard Dalam Rangka Rapat Koordinasi Laya Fasilitasi Pelayanan Pada Biro Hubungan Masyarakat Tanggal : 26 Februari 2024 s.d 28 Februari 2024 Ya	anan Dukungan Pemantapan Kegiatan dan t dan Umum di Grand Rohan Jogja Hotel,				
Produk Dalam Negeri Usaha Kecil/Koperasi Pengadaan Berkelanjutan atau Sustainable Public	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota Pe Paket FullBoard Dalam Rangka Rapat Koordinasi Laya Fasilitasi Pelayanan Pada Biro Hubungan Masyarakat Tanggal : 26 Februari 2024 s.d 28 Februari 2024 Ya Ya Aspek Ekonomi	anan Dukungan Pemantapan Kegiatan dan t dan Umum di Grand Rohan Jogja Hotel, Ya				
Produk Dalam Negeri Usaha Kecil/Koperasi Pengadaan Berkelanjutan atau Sustainable Public	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota Per Paket FullBoard Dalam Rangka Rapat Koordinasi Laya Fasilitasi Pelayanan Pada Biro Hubungan Masyarakat Tanggal: 26 Februari 2024 s.d 28 Februari 2024 Ya Ya Aspek Ekonomi Aspek Sosial	Ya Ya				
Produk Dalam Negeri Usaha Kecil/Koperasi Pengadaan Berkelanjutan atau Sustainable Public Procurement (SPP)	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota Per Paket FullBoard Dalam Rangka Rapat Koordinasi Laya Fasilitasi Pelayanan Pada Biro Hubungan Masyarakat Tanggal: 26 Februari 2024 s.d 28 Februari 2024 Ya Ya Aspek Ekonomi Aspek Sosial Aspek Lingkungan	Ya Ya				
Produk Dalam Negeri Usaha Kecil/Koperasi Pengadaan Berkelanjutan atau Sustainable Public Procurement (SPP) Pra DIPA / DPA	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota Per Paket FullBoard Dalam Rangka Rapat Koordinasi Laya Fasilitasi Pelayanan Pada Biro Hubungan Masyarakat Tanggal: 26 Februari 2024 s.d 28 Februari 2024 Ya Ya Aspek Ekonomi Aspek Sosial Aspek Lingkungan	Ya Ya Ya				

10/3/24, 8:34 PM Detail Paket

		23, 4				
Jenis Pengadaan	No.	Jenis Pengadaan	Pagu Jenis Pengadaan			
	1.	Jasa Lainnya	301256000			
Total Pagu	Rp. 301.256.000					
Metode Pemilihan	Dikecualik	an				
Pemanfaatan Barang/Jasa	Mulai		Akhir			
	Februari 2	024	Februari 2024			
Jadwal Pelaksanaan Kontrak	Mulai		Akhir			
	Januari 20	24	Februari 2024			
Jadwal Pemilihan Penyedia	Mulai		Akhir			
	Januari 20	24	Januari 2024			
Tanggal Umumkan Paket						